
Empresa: METALURGICA USIMETAL LTDA

Atendente: 9997 - MARCELO Cargo: Comercial
E-mail : marcelo@usimetal.ind.br Fone: 47 3404-3710

ORÇAMENTO: 1811 Data Emissão: 10/05/2010

Cliente: ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S A ( 15 )
AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - CIC
81450-900 - CURITIBA - PR
CNPJ: 02.782.918/0001-65 Insc.Est.: 9017151905
ATT : 7 - FABIO FANESE Cargo : COMPRAS
Fone : (41) 2106-1821 Fax : 41 2106-1825
E-mail : ff@arteche.com.br

Representante: GENERICO

Cond.Pagamento: 60 DD
Transportadora: METALURGICA USIMETAL LTDA Tipo frete: CIF

Prazo de Entrega: 30 dias úteis Validade: 30 dias úteis
Observação: 1) Itens fabricados em chapa de aço carbono dobrada, espessura 6,35mm, com acabamento zincado a

quente, camada 70 microns.

Código Un. Descrição Qtde Prec.Unit Vlr.Total ICMS(%) IPI(%) Vlr.IPI Tot.c/ IPI

568210447 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 450 X 450)

6,000 167,00 1.002,00 12,00 15,00 150,30 1.152,30

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000

1081969X16-0 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(450 X 450 A 600 X 600)

9,000 202,00 1.818,00 12,00 15,00 272,70 2.090,70

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000

1081970X16-0 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(475 X 475 A 600 X 600)

8,000 202,00 1.616,00 12,00 15,00 242,40 1.858,40

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000

1081973X16-0 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 600 X 600)

3,000 210,00 630,00 12,00 15,00 94,50 724,50

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000

1081974X16-0 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 600 X 600)

3,000 210,00 630,00 12,00 15,00 94,50 724,50

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000

1081975X16-0 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 600 X 600)

12,000 210,00 2.520,00 12,00 15,00 378,00 2.898,00

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000

1081976X16-0 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 600 X 600)

6,000 210,00 1.260,00 12,00 15,00 189,00 1.449,00

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000

1081977X16-0 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 600 X 600)

6,000 210,00 1.260,00 12,00 15,00 189,00 1.449,00

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000

1081978X16-0 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 600 X 600)

18,000 210,00 3.780,00 12,00 15,00 567,00 4.347,00



Código Un. Descrição Qtde Prec.Unit Vlr.Total ICMS(%) IPI(%) Vlr.IPI Tot.c/ IPI

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000

1081979X16-0 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 600 X 600)

6,000 210,00 1.260,00 12,00 15,00 189,00 1.449,00

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000

1081980X16-0 PÇ ITEM - SUB BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 600 X 600)

6,000 210,00 1.260,00 12,00 15,00 189,00 1.449,00

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000
TOTAIS : 17.036,00 2.555,40 19.591,40

CONDIÇOES GERAIS
 ICMS - INCLUSO


