
Empresa: METALURGICA USIMETAL LTDA

Atendente: 9997 - MARCELO Cargo: Comercial
E-mail : marcelo@usimetal.ind.br Fone: 47 3404-3710

ORÇAMENTO: 3176 Data Emissão: 25/04/2012

Cliente: ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S A ( 15 )
RUA CYRO CORREIA PEREIRA - CIDADE INDUSTRIAL
81170-230 - CURITIBA - PR
CNPJ: 02.782.918/0001-65 Insc.Est.: 9017151905
Fone : 41 2106-1827 Fax : 41 2106-1825
E-mail : nfe.entradas@arteche.com.br

Representante: GENERICO

Cond.Pagamento: 60 DD
Transportadora: METALURGICA USIMETAL LTDA Tipo frete: CIF

Prazo de Entrega: 15 dias úteis Validade: 30 dias úteis
Observação: 1) Itens fabricados em chapa de aço carbono dobrada, espessura 6,35mm (1/4), com acabamento

zincado a quente, conforme NBR 6323.

Código Un. Descrição Qtde Prec.Unit Vlr.Total ICMS(%) IPI(%) Vlr.IPI Tot.c/ IPI

12002541X16-
0

PÇ ITEM - SUB-BASE DE ANCORAGEM
(330 X 300 A 600 X 600)

6,000 244,35 1.466,10 12,00 5,00 73,30 1.539,40

Prazo de Entrega: 15 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 73269090

12002542X16-
0

PÇ ITEM - SUB-BASE DE ANCORAGEM
(475 X 475 A 600 X 600)

12,000 222,75 2.673,00 12,00 5,00 133,65 2.806,65

Prazo de Entrega: 15 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 73269090

12002543X16-
0

PÇ ITEM - SUB-BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 600 X 600)

6,000 230,90 1.385,40 12,00 5,00 69,27 1.454,67

Prazo de Entrega: 15 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 73269090

12002544X16-
0

PÇ ITEM - SUB-BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 600 X 600)

3,000 230,90 692,70 12,00 5,00 34,64 727,34

Prazo de Entrega: 15 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 73269090

11017432X16-
0

PÇ ITEM - SUB-BASE DE ANCORAGEM
(350 X 350 A 450 X 450)

6,000 558,90 3.353,40 12,00 5,00 167,67 3.521,07

Prazo de Entrega: 15 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 73269090
TOTAIS : 9.570,60 478,53 10.049,13

CONDIÇOES GERAIS
 ICMS - INCLUSO


