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USIMETAL

METALURGICA

FUAs REIMALDD SCHMITHALSEM, 2825 - CORDEIROS

28311-420 - ITAIAL -5

Fone: 047 -3404 -2700

Fax: 047 -2404-32701

Empresa: METALURGICA USIMETAL LTDA

Atendente: 9989 - PAULO CARDOSO

E-mail : pauloc@usimetal.ind.br

Fone:

47-34043713

ORCAMENTO: 3327 Data Emissao: 05/07/2012
Cliente: ABB LTDA (2)

RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN - ITOUP. CENTRAL
89068-000 - BLUMENAU - SC
CNPJ: 61.074.829/0006-38 Insc.Est.: 250905493
ATT: 1 - Poliana Aguiar Kienolt Cargo : Compradora
Fone: 47 3221-3226 Fax : 47 3221-3213
E-mail : poliana.aguiar@br.abb.com

Representante: GENERICO

Cond.Pagamento: 30 DD
Transportadora: METALURGICA USIMETAL LTDA Tipo frete: CIF

Prazo de Entrega: 20 dias Uteis
Observacio: VIDE RODAPE.

Validade: 30 dias Uteis

Codigo| Un. [Descrigdo |

Qtde|  Prec.Unit |

Vir.Total | ICMS(%) | 1P1(%) |

Vir.IP1 |

Tot.c/ IPI

1LBS000526M PC ITEM - ARMARIO MONTAGEM IP-21
AR (DES.1LBS000370AH)

Prazo de Entrega: 20 dias Uteis
Class.Fiscal: 85381000

1,000 2.733,65

2.733,65

17,00

15,00

410,05

3.143,70

1LBS000533M PG ITEM - ARMARIO MONTAGEM IP-23
AR (DES.1LBS000368AH)

Prazo de Entrega: 20 dias Uteis
Class.Fiscal: 85381000

1,000 3.840,46

3.840,46

17,00

15,00

576,07

4.416,53

1LBS000528M PG ITEM - ARMARIO MONTAGEM IP-33
AR (DES. 1LBS000365AH)

Prazo de Entrega: 20 dias Uteis
Class.Fiscal: 85381000

2,000 3.470,46

6.940,92

17,00

15,00

1.041,14

7.982,06

TOTAIS :

2.733,65

2.027,26

15.542,29

CONDICOES GERAIS
ICMS - INCLUSO

NOTAS:

01) CAIXA 1LBS000526MAR FABRICADA EM ACO 1010/1020, FORNECIDAS COM PINTURA A PO NA COR RAL 7035 COM

CAMADA MINIMA DE 80 MICRAS.

02) CAIXA 1LBS000533MAR FABRICADA EM CHAPA MINIMIZADA, FORNECIDAS COM PINTURA A PO NA COR CINZA
MUNSELL N6,5 COM CAMADA MINIMA DE 80 MICRAS.

03) CAIXA 1LBS000528MAR FABRICADA EM ACO 1010/1020, FORNECIDAS COM PINTURA A,PO NA COR CINZA MUNSELL
N6,5 COM CAMADA MINIMA DE 140 MICRAS CONFORME ESQUEMA DE PINTURA PETROBRAS. ESTAMOS

CONSIDERANDO O ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE PINTURA PELO INSPETOR DA PETROBRAS NIVEL 1

CONFORME ESPECIFICADO NO DESENHO.

04) FAZEM PARTE DO FORNECIMENTO:
- DETALHAMENTO DO PROJETO;
- MONTAGEM DO CONJUNTO MECANICO;

- ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO BICROMATIZADO OU INOX;

- CORDOALHAS PARA ATERRAMENTO.

05) NAO ESTA SENDO CONSIDERADO NO FORNECIMENTO:

- MATERIAIS ELETRICOS;

- BARRAMENTOS DE COBRE;

- PLACAS DE FENOLITE;

- OUTROS SUPORTES ESPECIAIS.




