
Empresa: METALURGICA USIMETAL LTDA

Atendente: 9997 - MARCELO Cargo: Comercial
E-mail : marcelo@usimetal.ind.br Fone: 47 3404-3710

ORÇAMENTO: 2689 Data Emissão: 01/08/2011

Cliente: ARTECHE EDC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS S A ( 15 )
AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - CIC
81450-900 - CURITIBA - PR
CNPJ: 02.782.918/0001-65 Insc.Est.: 9017151905
Fone : 41 2106-1827 Fax : 41 2106-1825
E-mail : nfe.entradas@arteche.com.br

Representante: GENERICO

Cond.Pagamento: 60 DD
Transportadora: METALURGICA USIMETAL LTDA Tipo frete: CIF

Prazo de Entrega: 30 dias úteis Validade: 30 dias úteis
Observação: 1) Subconjuntos fornecidos montados estruturalmente.

subconjuntos.
 2) Este orçamento engloba os itens especificados nas legendas dos respectivos desenhos de

Código Un. Descrição Qtde Prec.Unit Vlr.Total ICMS(%) IPI(%) Vlr.IPI Tot.c/ IPI

825051004 PÇ ITEM - SCJ PREMONTADO CX BT
900 SMLC

30,000 628,65 18.859,50 12,00 15,00 2.828,92 21.688,42

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 05

Class.Fiscal: 85381000

825051027 PÇ ITEM - SCJM PREMONTAGEM CX
BT 800 SMLC

30,000 593,71 17.811,30 12,00 15,00 2.671,70 20.483,00

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 05

Class.Fiscal: 85381000

825111004 PÇ ITEM - SCJM CARRO GVT TP 800 30,000 468,52 14.055,60 12,00 15,00 2.108,34 16.163,94

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 01

Class.Fiscal: 85381000

825111018 PÇ ITEM - SCJM CARRO GVT TP 900 30,000 485,70 14.571,00 12,00 15,00 2.185,65 16.756,65

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 01

Class.Fiscal: 85381000

825161009 PÇ ITEM - SCJM CARRO 800 DISJ HVF
SMCL

30,000 1.067,14 32.014,20 12,00 15,00 4.802,13 36.816,33

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 04

Class.Fiscal: 85381000

825161013 PÇ ITEM - SCJM CARRO 900 DISJ HVF
SMCL

30,000 1.088,90 32.667,00 12,00 15,00 4.900,05 37.567,05

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 03

Class.Fiscal: 85381000

825161051 PÇ ITEM - SCJM PREMONTAGEM
ALVÉOLO 800 SMCL

30,000 1.552,84 46.585,20 12,00 15,00 6.987,78 53.572,98

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 03

Class.Fiscal: 85381000

825161055 PÇ ITEM - SCJM PREMONTAGEM
ALVÉOLO 900 SMCL

30,000 1.778,10 53.343,00 12,00 15,00 8.001,45 61.344,45

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 03

Class.Fiscal: 85381000

825231010 PÇ ITEM - SCJM PREMONTAGEM CPT
800 SMCL

30,000 1.792,33 53.769,90 12,00 15,00 8.065,48 61.835,38

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 04



Código Un. Descrição Qtde Prec.Unit Vlr.Total ICMS(%) IPI(%) Vlr.IPI Tot.c/ IPI

Class.Fiscal: 85381000

825231013 PÇ ITEM - SCJM PREMONTAGEM CPT
900 SMCL

30,000 1.854,42 55.632,60 12,00 15,00 8.344,89 63.977,49

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 04

Class.Fiscal: 85381000

825231015 PÇ ITEM - SCJM PREMONTAGEM
TRANSIÇÃO

30,000 1.533,27 45.998,10 12,00 15,00 6.899,72 52.897,82

Prazo de Entrega: 30 dias úteis
Revisão: 00

Class.Fiscal: 85381000
TOTAIS : 385.307,40 57.796,11 443.103,51

CONDIÇOES GERAIS
 ICMS - INCLUSO


